

CONCURSO Nº 003/2021 – Data Lab – IA

COMUNICADO VIII

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO

1. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial **DIVULGA** o resultado final das proponentes selecionadas no âmbito do Concurso nº 003/2021:

Temática 1 – Previsão/Planejamento da Produção

1º lugar: 20210920180848-15:

- Viemar Indústria e Comércio Ltda.
- Prognosos Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
- Amazon Aws Servicos Brasil Ltda.

Temática 2 – Gestão da Produção/Aumento de Produtividade

1º lugar: 20210920163703-12:

- BRF S/A.
- Universidade Federal de Uberlândia
- Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Video Games Ltda. fornecido pela Brasfotware Informática Ltda.

2º lugar: 20210920202800-22

- GBR Componentes da Amazonia Ltda.
- MAP Consultoria em Tecnologias Ltda.
- Amazon Aws Servicos Brasil Ltda.

3º lugar: 20210920215211-26

- International Indústria Automotiva da America do Sul Ltda.
- Gibram Raul Campos de Oliveira ME
- Gibram Raul Campos de Oliveira ME

2. A **ABDI** entrará em contato com as empresas selecionadas para dar continuidade às ações previstas no Edital, conforme cronograma.

3. Informamos, também, o cronograma atualizado do Concurso nº 003/2021:

Etapas	Descrição	Dias	Data Início	Data Fim
ETAPA I - Cadastro das proponentes	Lançamento do Edital	1	02/09/2021	02/09/2021
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	15	03/09/2021	20/09/2021
ETAPA II - Seleção das propostas vencedoras	Avaliação e seleção das propostas	5	21/09/2021	27/09/2021
	Divulgação dos resultados da seleção	1	28/09/2021	28/09/2021
	Interposição de recursos	5	29/09/2021	05/10/2021
	Publicação dos recursos	1	06/10/2021	06/10/2021
	Interposição de contrarrazões	5	07/10/2021	13/10/2021
	Avaliação de recursos e contrarrazões	2	14/10/2021	15/10/2021
	Decisão dos recursos e Resultado Final	2	18/10/2021	19/10/2021
	Identificação dos proponentes e envio da documentação	2	20/10/2021	21/10/2021
	Análise da documentação	5	22/10/2021	26/10/2021
	Divulgação dos resultados da avaliação de documentação	1	27/10/2021	27/10/2021
	Interposição de recursos	7	28/10/2021	05/11/2021
	Homologação do processo	3	08/11/2021	11/11/2021
	Celebração dos Contratos de Adesão	8	12/11/2021	19/11/2021
	Premiação	5	22/11/2021	26/11/2021
	ETAPA III - Pilotos	Reuniões de kick-off	1	29/11/2021
Entrega da versão inicial de relatórios de arquitetura de dados e soluções; estudo de casos; modelos de negócio e plano de negócio e cronograma de projeto		30	01/12/2021	31/12/2021
Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)		350	01/01/2022	17/12/2022
Seminário online		1	10/06/2022	11/06/2022
ETAPA IV - Monitoramento e Avaliação	Monitoramento dos resultados	90	18/12/2022	18/03/2023
	Entrega da versão final de relatórios de arquitetura de dados e soluções; estudo de casos; modelos de negócio e plano de negócio	1	19/03/2023	19/03/2023
	Seminário online	1	22/03/2023	22/03/2023
	Encerramento do projeto	30	25/03/2023	24/04/2023