

CONCURSO Nº 003/2021 – Data Lab – IA

COMUNICADO XI

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO X E CONVOCAÇÃO DE PROPONENTES

1. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial informa a **RETIFICAÇÃO**, do COMUNICADO X, publicado em 23.11.2021, nos seguintes termos:

*“Considerando que a proponente nº **20210920180848-15**, desclassificada do certame, conforme informado por meio do COMUNICADO IX, abriu mão do seu direito de interpor Recurso Administrativo contra aquela decisão, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial **CONVOCA** a próxima proponente do cadastro de reserva, de inscrição nº **20210920173930-13**, para identificação e envio da documentação de habilitação, no prazo de 48 horas, por meio do formulário online: documentosia.abdi.com.br.”*

2. Nesta oportunidade, a ABDI também **CONVOCA** a próxima classificada no cadastro de reserva, de inscrição nº **20210920205834-24**, a se identificar e enviar a documentação de habilitação, **em um prazo de 48 horas**, por meio do formulário online: documentosia.abdi.com.br.
3. A habilitação para a quarta vaga do Concurso nº 003/2021 se dará de acordo com a ordem de classificação do cadastro de reserva, conforme item 10.8 do Edital.
4. Os documentos devem ser enviados em formato .pdf. A proponente deverá consolidar todos os documentos em um único arquivo tipo .zip e enviar para a ABDI, por meio do formulário acima indicado. O arquivo .zip não poderá exceder o total de 90 MB (noventa megabytes). A lista com a documentação de habilitação encontra-se disponível no Edital, Anexo II.
5. O cronograma atualizado do Edital nº 003/2021 segue em anexo.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação

Anexo 1 – Cronograma atualizado

Etapas	Descrição	Data Início	Data Fim
ETAPA I - Cadastro das proponentes	Lançamento do Edital	02/09/2021	02/09/2021
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	03/09/2021	20/09/2021
ETAPA II - Seleção das propostas vencedoras	Avaliação e seleção das propostas	21/09/2021	27/09/2021
	Divulgação dos resultados da seleção	28/09/2021	28/09/2021
	Interposição de recursos	29/09/2021	05/10/2021
	Publicação dos recursos	06/10/2021	06/10/2021
	Interposição de contrarrazões	07/10/2021	13/10/2021
	Avaliação de recursos e contrarrazões	14/10/2021	15/10/2021
	Decisão dos recursos e Resultado Final	18/10/2021	19/10/2021
	Identificação dos proponentes e envio da documentação	20/10/2021	21/10/2021
	Análise da documentação	22/10/2021	26/10/2021
	Divulgação dos resultados da avaliação de documentação	27/10/2021	27/10/2021
	Interposição de recursos	28/10/2021	05/11/2021
	Homologação do processo	08/11/2021	11/11/2021
	Celebração dos Contratos de Adesão	12/11/2021	26/11/2021
	Identificação e envio da documentação - nova proponente	29/11/2021	30/11/2021
	Análise da documentação	01/12/2021	01/12/2021
	Divulgação dos resultados da avaliação de documentação	01/12/2021	01/12/2021
	Interposição de recursos	02/12/2021	08/12/2021
	Publicação dos recursos	09/12/2021	09/12/2021
	Interposição de contrarrazões	10/12/2021	16/12/2021
	Avaliação de recursos e contrarrazões	17/12/2021	17/12/2021
Decisão dos recursos e Resultado Final	17/12/2021	17/12/2021	
Celebração do Contrato de Adesão - nova proponente	17/12/2021	17/12/2021	
Premiação	29/11/2021	17/12/2021	
ETAPA III - Pilotos	Reuniões de kick-off	26/01/2022	27/01/2022
	Entrega da versão inicial de relatórios de arquitetura de dados e soluções; estudo de casos; modelos de negócio e plano de negócio e cronograma de projeto	28/01/2022	27/02/2022
	Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)	28/02/2022	13/02/2023
	Seminário online	04/08/2022	05/08/2022
ETAPA IV - Monitoramento e Avaliação	Monitoramento dos resultados	14/02/2023	15/05/2023
	Entrega da versão final de relatórios de arquitetura de dados e soluções; estudo de casos; modelos de negócio e plano de negócio	16/05/2023	16/05/2023
	Seminário online	17/05/2023	17/05/2023
	Encerramento do projeto	18/05/2023	17/06/2023